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	GOVERNO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

PALÁCIO VEREADOR ACYR JOSÉ DAMASCENO

PODER LEGISLATIVO



(ANEXO X)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

	 
	 
	 
	Obra
	Bancos
	B.D.I.
	Encargos Sociais

	 
	 
	 
	REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI SERVIÇOS RESTANTES DA PRIMEIRA LICITAÇÃO - RO DATA= 29-07-2020
	SINAPI - 06/2020 - Rondônia
SBC - 07/2020 - Rondônia
CPOS - 07/2019 - São Paulo
	 22,47%
	Não Desonerado

	Planilha Orçamentária Sintética

	Item
	Código
	Banco
	Descrição
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Valor Unit com BDI
	Total

	 1 
	 
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	8.477,76

	 1.1 
	 74209/001 
	SINAPI
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	m²
	6
	373,14
	456,98
	2.741,88

	 1.2 
	 74210/001 
	SINAPI
	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
	m²
	12
	390,29
	477,99
	5.735,88

	 2 
	 
	 
	ESTACIONAMENTO E CANTEIROS
	 
	 
	 
	 
	107.029,92

	 2.1 
	 73822/002 
	SINAPI
	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA
	m²
	1172,21
	0,43
	0,53
	621,27

	 2.2 
	 79473 
	SINAPI
	CORTE E ATERRO COMPENSADO
	m³
	58,61
	4,34
	5,32
	311,81

	 2.3 
	 92398 
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
	m²
	1172,21
	71,12
	87,10
	102.099,49

	 2.4 
	 94263 
	SINAPI
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	117,19
	27,85
	34,11
	3.997,35

	 3 
	 
	 
	ESTRUTURA PARA NOVA CAIXA DAGUA
	 
	 
	 
	 
	18.087,38

	 3.1 
	 93358 
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
	m³
	5,17
	67,01
	82,07
	424,30

	 3.2 
	 96995 
	SINAPI
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	m³
	3,66
	40,63
	49,76
	182,12

	 3.3 
	 92269 
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
	m²
	92,5
	63,81
	78,15
	7.228,88

	 3.4 
	 94965 
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	m³
	7,31
	422,52
	517,46
	3.782,63

	 3.5 
	 92873 
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	m³
	7,31
	169,62
	207,73
	1.518,51

	 3.6 
	 92759 
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	91
	11,93
	14,61
	1.329,51

	 3.6 
	 92760 
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	70,2
	10,98
	13,45
	944,19

	 3.7 
	 92778 
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	128,7
	10,08
	12,34
	1.588,16

	 3.8 
	 92761 
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	87,9
	10,12
	12,39
	1.089,08

	 4 
	 
	 
	CAIXA DAGUA E INSTALAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	2.992,33

	 4.1 
	 CAIXA D'ÁGUA 
	Próprio
	INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA (ACESSÓRIOS)
	UN
	1
	628,81
	770,10
	770,10

	 4.2 
	 48.02.006 
	CPOS
	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 5.000 litros
	un
	1
	1.814,51
	2.222,23
	2.222,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Total sem BDI
	111.527,22

	 
	 
	Total do BDI
	25.060,17

	 
	 
	Total Geral
	136.587,39


_________________________________________

ONESMO KRULL RIBEIRO - ME

CREA: 6837 EM/RO

(ANEXO XI)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	 
	Obra
	Bancos
	B.D.I.
	Encargos Sociais

	 
	REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI SERVIÇOS RESTANTES DA PRIMEIRA LICITAÇÃO - RO DATA= 29-07-2020
	SINAPI - 06/2020 - Rondônia
SBC - 07/2020 - Rondônia
CPOS - 07/2019 - São Paulo
	 22,47%
	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

	Cronograma Físico e Financeiro

	Item
	Descrição
	Total Por Etapa
	30 DIAS
	60 DIAS
	90 DIAS
	120 DIAS

	 1 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 100,00%
 8.477,76
	 100,00%
 8.477,76
	 
	 
	 

	 2 
	ESTACIONAMENTO E CANTEIROS
	 100,00%
 107.029,92
	 
	 33,00%
 35.319,87
	 33,00%
 35.319,87
	 34,00%
 36.390,17

	 3 
	ESTRUTURA PARA NOVA CAIXA DAGUA
	 100,00%
 18.087,38
	 
	 
	 50,00%
 9.043,69
	 50,00%
 9.043,69

	 4 
	CAIXA DAGUA E INSTALAÇÕES
	 100,00%
 2.992,33
	 
	 
	 50,00%
 1.496,17
	 50,00%
 1.496,17

	Porcentagem
	 
	 6,21%
	 25,86%
	 33,58%
	 34,36%

	Custo
	 
	 8.477,76
	 35.319,87
	 45.859,73
	 46.930,03

	Porcentagem Acumulado
	 
	 6,21%
	 32,07%
	 65,64%
	 100,0%

	Custo Acumulado
	 
	 8.477,76
	 43.797,63
	 89.657,36
	 136.587,39

	__________________________________________
ONESMO KRULL RIBEIRO - ME
CREA: 6837 EM/RO


( Rua Boa Vista nº2678 – centro, município de Vale do Anari (RO) - CEP: 76.867-000 ( (69) 3525-1016
E-mail: camaravaledoanari@hotmail.com
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